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RESOLUCION ELECTRONICA
PMS EXENTA

CORFO
OFICINA DE PARTES

03-09-2025 00315
SANTIAGO

APRUEBA CONVENIO DE SUBSIDIO ENTRE TU
CAMBIO SpA Y EL COMITE INNOVACHILE,
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO "EXPANSION A EE.UU. DE
TUCAMBIO - PLATAFORMA TECNOLOGICA DE
PAGOS TRANSFRONTERIZOS USANDO
INTELIGENCIA ARTIFICIAL", CODIGO 25CYE-
280612.

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado;
en la Ley N°6.640, que crea la Corporacion de Fomento de la Produccion; en el
Decreto con Fuerza de Ley N°211, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que fija
normas que regirdn a la Corporacion de Fomento de la Produccién; en el Decreto
N°360, de 1945, del Ministerio de Economia y Comercio, que aprueba el Reglamento
General de la Corporacion; en la Resolucion Afecta N°71, de 2019, modificada por la
Resolucion Afecta N°32, de 2020, por la Resolucion Afecta N°6 y por la Resolucion
Afecta N°61, ambas de 2023, todas de Corfo, que “aprueba las normas por las que
debera regirse el Comité InnovaChile” o “Reglamento”; en la Resolucion Afecta N°28,
de 2020, modificada por Resolucion Afecta N°136, de 2023, y por Resolucion Afecta
N°51, de 2024, todas de Corfo, que “Aprueba Bases Administrativas Generales para
los Instrumentos de la Corporacion de Fomento de la Produccion”, en adelante las
“Bases Administrativas Generales” o “BAG”; en la Resolucion Afecta N°469, de 2011,
de Corfo, que designa a Pedro Antonio Mena Marin en el cargo de Subgerente de la
Corporacion, y en la Resoluciéon Exenta N°219, de 2015, de personal de Corfo, que le
asigna la funcion de Subgerente Legal de Innovacion y Capacidades Tecnologicas de
la Corporacién; en la Resolucion Exenta N°20, de 2024, de Corfo, que designa
subrogantes del Director Juridico del Comité InnovaChile; y en la Resolucion N°36, de
2024, modificada y complementada por Resolucion N°8, de 2025, ambas de la
Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencioén del tramite de
toma de razon.
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CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucién Electréonica Exenta N°19, de 2024, de InnovaChile,
se aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado “Consolida
y Expande Innovacién”.

2. Que, mediante Resolucién Electrénica Exenta N°100, de 2024, de InnovaChile,
se modificaron las bases sefialadas precedentemente, lo que fue oportunamente
informado mediante aviso publicado el 16 de mayo de 2024, en el diario
electrénico Extracto Legal.

3. Que, mediante Resolucién Electrénica Exenta N°190, de 2024, de InnovaChile,
se modificaron nuevamente las bases, lo que fue oportunamente informado
mediante aviso publicado el 27 de mayo de 2024, en el diario electrénico Extracto
Legal.

4, Que, mediante Resolucion Electrénica Exenta N°430, de 2024, de Innova Chile,
se modificod la Resolucion Electrénica Exenta N°19, de 2024, y se determiné que
los proyectos presentados al instrumento “Consolida y Expande Innovacion”,
serian conocidos y decididos por el Subcomité de Impulso a la Innovacién del
Comité InnovacChile.

5. Que, mediante aviso publicado el 7 de noviembre de 2024 en el diario electronico
Extracto Legal, se inform6é del llamado a concurso del instrumento de
financiamiento previamente singularizado.

6. Que, por Acuerdo N°2.20, adoptado en la Sesién N°545, del Subcomité de Impulso
a la Innovacién, celebrada el 17 de abril de 2025, ejecutado por Resolucién
Electronica Exenta N°170, de 2025, de InnovaChile, se resolvié incorporar al
proyecto presentado por TU CAMBIO SpA, en calidad de beneficiario, denominado
“EXPANSION A EE.UU. DE TUCAMBIO - PLATAFORMA TECNOLOGICA DE
PAGOS TRANSFRONTERIZOS USANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL”, codigo
25CYE-280612, al grupo de seleccién aleatoria establecido en la letra c¢) del
numero 9.3 de las bases del instrumento “Consolida y Expande Innovacion”,
guedando, en consecuencia, su adjudicacién sujeta a la condicion de ser
seleccionado a través del procedimiento aleatorio determinado por Resolucion
Exenta N°112, de 2021, de InnovaChile.

7. Que, mediante Resoluciéon Electrénica Exenta N°283, de 2025, de Innova Chile, se
aprobo el acta del procedimiento de seleccion aleatoria de proyectos relativo al
concurso del instrumento “Consolida y Expande Innovacion” convocado mediante el
aviso sefialado en el Considerando 5 anterior, donde consta que el proyecto
singularizado en el Considerando 6 precedente fue seleccionado mediante el
procedimiento aleatorio y, en consecuencia, respecto de éste se cumplié la
condicion para ser adjudicado, lo que fue comunicado al beneficiario mediante
carta electronica oficializada por Oficina de Partes de Corfo con el N°15235, el 12
de agosto de 2025.

8. La circunstancia de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de
Personas Juridicas de Corfo bajo el nimero 56457.

9. La necesidad de aprobar por acto administrativo los convenios de subsidio
celebrados con los beneficiarios.
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RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio de subsidio celebrado el 2 de septiembre de 2025, entre
el Comité InnovaChile y TU CAMBIO SpA, cuyo texto es el siguiente:

“CONVENIO DE SUBSIDIO CONSOLIDA Y EXPANDE INNOVACION COMITE
INNOVACHILE Y TU CAMBIO SpA

En Santiago, a 2 de septiembre de 2025, entre el Comité InnovaChile, RUT N°60.706.069-
K, Comité dependiente de la Corporacién de Fomento de la Produccion, en adelante e
indistintamente “InnovaChile” o “Comité”, representado segun se acreditara, por don
Pedro Antonio Mena Marin, cédula de identidad N°11.626.864-7, ambos domiciliados,
para estos efectos, en Moneda N°921, comuna de Santiago, Regién Metropolitana de
Santiago, y TU CAMBIO SpA, RUT N°77.216.008-9, en adelante “beneficiario”,
representado, segln se acreditara, por don Luis Miguel Saavedra Correa, cédula de
identidad N°25.563.798-3, ambos domiciliados, para estos efectos, en Guardia Vieja
N°202, oficina N°403, comuna de Providencia, Regién Metropolitana de Santiago, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1) La Resolucion Electrénica Exenta N°19, de 2024, de InnovaChile, mediante la cual se
aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado “Consolida y
Expande Innovacién”, en adelante las “bases”.

2) La Resolucion Electrénica Exenta N°100, de 2024, de InnovaChile, que modifico las
bases del instrumento sefialado precedentemente, dada a conocer mediante aviso
publicado el 16 de mayo de 2024, en el diario electrénico Extracto Legal.

3) La Resolucion Electrénica Exenta N°190, de 2024, del Comité InnovaChile que
modific6 nuevamente las bases del instrumento sefialado en el niumero 1, dada a
conocer, mediante aviso publicado el 27 de mayo de 2024, en el diario electrénico
Extracto Legal.

4) La Resolucion Electronica Exenta N°430, de 2024, de Innova Chile, que “Modifica la
Resolucion Electrénica Exenta N°19, de 2024, y Determina que los Proyectos
Presentados al Instrumento “Consolida y Expande Innovacion”, Seran Conocidos y
Decididos por el Subcomité de Impulso a la Innovacién del Comité InnovaChile”.

5) El aviso publicado el 7 de noviembre de 2024 en el diario electrénico Extracto Legal,
por el que se informé del llamado a concurso del instrumento de financiamiento
previamente singularizado.

6) La Resolucion Afecta N°28, de 2020, modificada por Resolucién Afecta N°136, de
2023, y por Resolucion Afecta N°51, de 2024, todas de Corfo, que “Aprueba Bases
Administrativas Generales para los Instrumentos de la Corporacién de Fomento de la
Produccion”, en adelante las “Bases Administrativas Generales”.

7) ElI Acuerdo N°2.20, adoptado en la Sesion N°545, del Subcomité de Impulso a la
Innovacién, celebrada el 17 de abril de 2025, ejecutado por Resolucién Electronica
Exenta N°170, de 2025, de InnovaChile, en que se resolvid la incorporacién del
proyecto presentado por el beneficiario, denominado “EXPANSION A EE.UU. DE
TUCAMBIO - PLATAFORMA TECNOLOGICA DE PAGOS TRANSFRONTERIZOS
USANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL”, codigo 25CYE-280612, al grupo de seleccion
establecido en la letra c¢) del nimero 9.3 de las bases, en consecuencia, su
adjudicacion qued6 sujeta a la condicion de ser seleccionado a través del
procedimiento aleatorio determinado por Resolucion Exenta N°112, de 2021, de
InnovaChile.

8) La Resolucion Electronica Exenta N°283, de 2025, de InnovaChile, que aprobé el acta

-
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del procedimiento de seleccion aleatoria de proyectos relativo al concurso del
instrumento “Consolida y Expande Innovacién” convocado mediante el aviso sefalado
en el nimero 5) anterior, donde consta que el proyecto singularizado en el nimero 7)
precedente fue seleccionado mediante el procedimiento aleatorio y, en consecuencia,
respecto de éste se cumplié la condicién para ser adjudicado, lo que fue comunicado al
beneficiario mediante carta electrénica oficializada por Oficina de Partes de Corfo con
el N°15235, el 12 de agosto de 2025.

9) El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucion del
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y
obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los
informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que
participan en el proyecto.

InnovaChile, con la evaluacién del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su
equipo de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo.
Para el caso de beneficiarios persona juridica de derecho privado, el certificado de
vigencia fue presentado a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el nimero 8.1.1
de las Bases Administrativas Generales.

10) Las demas categorias de participacion, segun corresponda, deberan ser entendidas de
acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases, y en conformidad
con el contenido del proyecto.

11) El objeto social o finalidad del beneficiario, que consta en sus estatutos, es el siguiente:
“la prestacion de servicios a publico y empresas de manera habitual y profesional,
consistentes en la emisién, administracion, redencién y transmisién de fondos de pago
electronico a través del desarrollo y/o aplicacién de innovaciones financieras; Servicios
y actividades auxiliares en Inversién Financiera Colaborativa; Actividades informaticas
y de gestion de instalaciones; Servicios de envio de remesas internacionales;
Comercializacion de activos fisicos y digitales y cualquier otro acto o negocio licito que
derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u
otros que los socios acuerden”. Dicho objeto es pertinente, en relaciébn con las
actividades a desarrollar para la obtencion del objetivo del proyecto, lo que fue
verificado en la oportunidad correspondiente.

12) Que, por certificado de 2 de septiembre de 2025, emitido por la Jefa de la Unidad de
Seguimiento Financiero de Corfo, se acreditd que el beneficiario persona juridica de
derecho privado se encuentra al dia en la obligacion de rendir cuenta respecto de otros
proyectos vigentes financiados o cofinanciados por Corfo y/o sus Comités.

13) Las actividades especificas del proyecto a que se destinaran los recursos del subsidio,
las que deben enmarcarse en las actividades financiables establecidas en el nimero 7
de las bases y presupuestarse en las cuentas definidas en el numeral 4.6.1, de las
Bases Administrativas Generales, que se encuentran especificadas en la version
vigente (o Ultima version) del proyecto en el Sistema de Gestion de Proyectos - SGP, o
el sistema que lo reemplace, conforme con lo sefialado en el péarrafo tercero de la
clausula siguiente, que contiene, entre otros aspectos, el detalle del presupuesto
aprobado por actividad, diferenciado por fuente de financiamiento, son:

a) Equipo de trabajo del proyecto, cuya participacidbn sea necesaria y que esté
directamente vinculada a la ejecucién del mismo.

b) Costos financieros de garantias de fiel cumplimiento del convenio y de anticipos del
subsidio.

¢) Actividades necesarias para la introduccion a mercado nacional y/o internacional del
nuevo o mejorado producto (bien o servicio) y/o proceso:

- Modelo de negocio
Disefio del modelo de negocio con operaciones desde Estados Unidos hacia

Verifique la validez de este documento en : http://wwwe1l.corfo.cl/GOS/VisualizadorFirmaElectronica/Modules/Validador/ValidacionDocumento.aspx



InnovaChile.
CORFO

Centroameérica.

Se establecera una hoja de ruta que define la estrategia de TuCambio para
alcanzar los objetivos de crecimiento establecidos e introducir de manera exitosa
el servicio al mercado en Estados Unidos.

- Desarrollo continuo de los modelos
Aplicacibn en produccion completamente operativa y automatizada con
validaciones de funcionamiento en los mercados de destino.

- Desarrollo de producto
Trazabilidad y analisis de defectos, analisis de logs y correccion de errores.
Mitigar los errores a través del andlisis continuo de la plataforma web con sus
nuevas funcionalidades.

d) Actividades necesarias para la proteccion de la propiedad intelectual, industrial y de
la obtencion de nuevas variedades vegetales, relativas a los resultados del proyecto.

e) Actividades destinadas al escalamiento comercial del nhuevo o mejorado producto
(bien o servicio) y/o proceso.

- Marketing
Disefio de plan de marketing para los siguientes mercados de envio de divisas
desde Estados Unidos hacia (Guatemala, El Salvador, Honduras, Republica
Dominicana.)
Disefio de estrategias automatizadas enfocadas en Growth Loop para entender
los ciclos de adquisicidn, activacion y retencién de clientes, para introducir de
manera exitosa el servicio al mercado de Estados Unidos.

- Legal
Obtener certificaciones regulatorias FINCE, SEC, IRS, CFPB.
Licenciamiento necesario para operar como transmisor de dinero en Estados
Unidos.

Preparacion de modelo de negocios para futuras expansiones comerciales
Se registran los aprendizajes y procedimientos del proceso de ejecucion del
proyecto para que sean aplicados a futuras expansiones comerciales.

SEGUNDO.- Aceptacion del subsidio y objeto del convenio.

El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se obliga
a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue
aprobado, observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en
las bases singularizadas en la clausula precedente; en las Bases Administrativas
Generales, y en el presente convenio, en dicho orden de prelacién.

El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecucién del proyecto ya
singularizado, de acuerdo con su version vigente, cuyo objetivo general es “expandir
comercialmente la solucién de Tu Cambio para permitir transferencias de dinero desde
Estados Unidos hacia paises de Centroamérica. Este objetivo incluye validar
comercialmente la solucion con las necesidades del nuevo mercado con el propésito de
captar el interés del publico objetivo en Estados Unidos, promoviendo su conocimiento,
adopcion y fidelizacibn como usuarios activos y recurrentes de Tu Cambio”

Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo sefialado en el numeral 9 de
las Bases Administrativas Generales, la version vigente (o Ultima version) del proyecto,
sera aquella que dé cuenta de la decision del érgano o autoridad competente, contenga
las condiciones de adjudicacion y/o formalizacion establecidas por InnovaChile, y detalle
el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente presupuestaria (subsidio de InnovaChile
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y/o con aporte de los participantes, indicandose la naturaleza de estos ultimos). Esta
version del proyecto debera ser incorporada al Sistema de Gestion de Proyectos de Corfo
(en adelante “SGP”), en los plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que
InnovaChile dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia a proyecto, se entendera
realizada la version vigente del mismo.

TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto.

Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, asi como los gastos con cargo al
subsidio y aportes, deberan ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los demas
participantes si corresponde, en el plazo de 24 meses, a contar del dia 1 de octubre de
2025, fecha que se entendera como de inicio del proyecto. En caso que la fecha que
corresponda a total tramitacion de la Resolucion que apruebe el presente convenio fuera
posterior, se entenderd ésta ultima como fecha de inicio del proyecto.

Este plazo podra ser prorrogado hasta por 6 meses adicionales. La solicitud de prérroga,
dirigida a InnovaChile, deberd estar fundada y ser presentada por el beneficiario con
anterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del proyecto.

Lo indicado en la presente clausula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral
11.4.1 de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos
periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad a lo
dispuesto en la cldusula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral 11.8 de
las Bases Administrativas Generales.

CUARTO.- Subsidio de InnovacChile.

InnovaChile concurrira al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio por
una suma de hasta $153.905.920.- (ciento cincuenta y tres millones novecientos cinco mil
novecientos veinte pesos), equivalente al 70% de dicho costo total. EI monto definitivo del
subsidio sera establecido sobre la base de los costos reales en que incurra el beneficiario
en la ejecucion del proyecto, sin que dicho monto pueda exceder el monto maximo vy el
porcentaje de cofinanciamiento establecido en esta clausula.

El monto y porcentaje de subsidio indicado precedentemente, incluye el aumento de
porcentaje de cofinanciamiento, por tratarse de una “empresa liderada por mujeres”,
situacion que fue verificada, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del numero
12.2 de las bases.

QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s).

Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos propios, y/o
de los demas participantes, segun corresponda, la suma de $65.959.680.- (sesenta y
cinco millones novecientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos).

El beneficiario sera responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en las
proporciones y de acuerdo con su naturaleza (“nuevo o pecuniario” y/o “preexistente o
valorizado”, segun corresponda), de acuerdo con lo establecido en el proyecto y en las
condiciones en que éste fue aprobado.

Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materializacion de los aportes de los
demas participantes, si corresponde.

SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad.

El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $219.865.600.- (doscientos
diecinueve millones ochocientos sesenta y cinco mil seiscientos pesos).

Si como resultado de la revision de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo
total efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de su
aprobacién, serd de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca,
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.
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Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total
presupuestado al momento de su aprobacion, el beneficiario debera restituir el monto del
subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité,
reflejado en la clausula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de
manera tal que siempre se mantenga constante la relacién entre el aporte de los
participantes y el subsidio.

SEPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio.

Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son:

a) La total tramitacion del ultimo acto administrativo que apruebe el convenio de subsidio.

b) La entrega de los documentos de garantia, si correspondiere.

c) Acreditar estar al dia en el pago de:
= las cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley N°19.728;
= |as cotizaciones de seguridad social,
= el impuesto global complementario o el impuesto Unico establecido en el N°1°, del

articulo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratandose de personas naturales
0, del impuesto a que se refieren los niumeros 3°, 4° y 5° del articulo 20, de la Ley
de la Renta, en caso de personas juridicas.

d) Que el beneficiario, que tenga la calidad de persona juridica, se encuentre inscrito en el
Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos de Corfo, establecido
en la ley N°19.862; que haya incorporado todos los antecedentes requeridos y que
éstos se encuentren actualizados.

e) Que el/la beneficiario/a persona natural, no tenga inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En caso de verificarse que tiene
una inscripcion vigente en el referido Registro, se dara término anticipado al proyecto y
al convenio, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo segundo de la clausula
vigésimo cuarta siguiente.

InnovaChile hard entrega de la cuota inicial o Unica cuota, una vez verificadas las
condiciones sefialadas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se
encontrard supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones sefialadas en las
letras b), en su caso, c) y e) anteriores, y a la aprobacién de informes de avance que den
cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendicion de cuentas de los
recursos previamente transferidos.

Por dultimo, la entrega de recursos del subsidio estard siempre supeditada a la

disponibilidad presupuestaria de InnovaChile.

OCTAVO.- Garantias.

El beneficiario debera entregar las siguientes garantias, de conformidad a lo sefialado en

los pérrafos siguientes:

a) Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota
de éste, segun corresponda, se debera entregar, por el beneficiario, a satisfaccion y en
favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales vista, boletas de
garantia bancaria pagadera a la vista, depdsitos a plazo, poélizas de seguro de
ejecucion inmediata o a primer requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por
Instituciones de Garantia Reciproca, con el fin de garantizar el total de los montos de
los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de
garantia, en caso de que por su naturaleza la contemple, debera expresar que su
objetivo consiste en “garantizar el correcto uso del anticipo otorgado por el Comité
InnovaChile, para la ejecucién del proyecto (sefialando la denominacién del proyecto y
su codigo)”, debiendo tener una vigencia de por lo menos 3 (tfres) meses sobre la fecha
de entrega del informe de avance y/o final, de acuerdo al calendario establecido en la
clausula duodécima del presente convenio. Esta garantia serd devuelta una vez que
InnovaChile apruebe el respectivo informe y rendicion de cuentas correspondiente.
Para la devolucion de la garantia correspondiente al Ultimo o Unico desembolso,
ademas de la aprobacién del Informe Final o de Cierre y rendicién correspondiente, se
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requerira la restitucion total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del
subsidio.

El correcto uso del anticipo implica, ademas de la realizacion de gastos que sean
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso
contenidas en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligacién de usar el
subsidio respetando el porcentaje maximo de cofinanciamiento aprobado, de acuerdo
con las reglas sefialadas en el Ultimo parrafo de la clausula sexta precedente y en el
numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales.

b) Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del
subsidio, o de la primera cuota de éste, segun corresponda, el beneficiario, debera,
ademas, entregar una caucion de igual naturaleza a las anteriormente sefialadas para
garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por un valor correspondiente, al
menos, a 30 UF. La glosa de este instrumento, en caso de que por su naturaleza la
contemple, deberd expresar que se otorga para “garantizar el fiel cumplimiento del
convenio de subsidio por parte del beneficiario (individualizarlo), referente al proyecto
(nombre del proyecto y cédigo)’. Esta garantia tendra por fin cautelar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el convenio de subsidio, y debera tener una
vigencia de, por lo menos, 3 (tres) meses sobre la fecha de presentacion del informe
final. Esta garantia sera devuelta una vez que InnovaChile apruebe dicho informe y se
acredite el cumplimiento de todas las obligaciones.

Los documentos de garantia — por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio - deberan

entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su requerimiento

por parte de InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este plazo, el beneficiario
podra solicitar fundadamente a InnovaChile la prérroga de hasta 30 (treinta) dias habiles.

Si transcurridos los plazos sefialados o su prérroga, no se ha presentado cualquiera de

los documentos de garantia, debiendo hacerlo, InnovaChile tendra por desistida la

postulacién, o pondra término anticipado al convenio, segun corresponda.

Asimismo, la no renovacion oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de

InnovaChile la facultara para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para poner

término anticipado al convenio. Se entendera que la renovacion es “oportuna” cuando los

documentos de garantia son recibidos a conformidad de InnovaChile, al menos, con 3

(tres) dias habiles de anticipacién al vencimiento de aquel/los que obran en poder del

Comité.

Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, por terceros,

previa aceptacion de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere

segun su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que debera individualizarse) por “el
correcto uso del anticipo del subsidio entregado” (en el caso de la garantia por anticipos),

o por “el fiel cumplimiento del convenio de subsidio” (en el caso de la garantia por fiel

cumplimiento).

Si el beneficiario es un érgano integrante de la Administracion del Estado, no se le exigira

la entrega de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercera las acciones

administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la existencia de
cualquier saldo requerido, pendiente de devolucién, en el contexto de ejecucién de un
proyecto ante el Comité.

Se deja constancia que la garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula penal,

por lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que

deban ser restituidos, InnovaChile podra ejercer las acciones que corresponda para lograr
el reintegro del total de dichos fondos.

NOVENO.- Seguimiento del proyecto.

InnovaChile podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el
beneficiario, por los demés participantes y por terceros contratados, sin necesidad de
aviso previo. Para estos efectos, tratdndose de contratacién de actividades con terceros,
la facultad de seguimiento y control debera constar en los contratos que suscriba el
beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus
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obligaciones en caso de omision, y si de ella se derivan dificultades para realizar las
labores de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la codireccién o
coejecucion del proyecto, siendo la ejecucidén del mismo de exclusiva responsabilidad del
beneficiario.

DECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacion.

InnovaChile o quién ésta designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y requerir

toda la informacion técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto

se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes

corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio y

la materializacion de los aportes comprometidos.

Para lo anterior, el beneficiario y demas participantes que correspondan, debera(n)

cefirse a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile

entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente:

a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b) Entregar la informacion y documentacion de respaldo necesaria, que permita hacer las
correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloria General de
la Republica. Dicha informacion y documentacion debera ser mantenida y conservada,
a lo menos, durante los tres afios siguientes al término del proyecto.

c) Entregar la informacion y realizar las rendiciones requeridas por el medio
correspondiente.

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloria
General de la Republica, todas las facilidades y colaboracién necesaria para visitar y
verificar, en el lugar de ejecucion, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados
con cargo al subsidio y a los aportes.

UNDECIMO.- Informes.

El beneficiario debera cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros
informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se
determinen al momento de la adjudicacién, segun corresponda), de conformidad al
calendario establecido en la clausula duodécima siguiente. Estos informes deberan
contener, al menos, la individualizacién de las actividades ejecutadas, los resultados
obtenidos y no obtenidos, y la rendicion de cuentas en el periodo a informar, debiendo
ajustarse a lo dispuesto en la Resoluciéon N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y
condiciones que InnovaChile disponga al efecto.

El nimero y calendario de los informes, podra ser modificado por InnovaChile de oficio o
previa solicitud fundada del beneficiario, en este Ultimo caso, remitida antes del respectivo
vencimiento del plazo de entrega.

InnovaChile podré solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los
periodos que se determine en funcién del seguimiento de las actividades del proyecto, no
siendo necesario en este caso, la modificaciéon del convenio de subsidio.

InnovaChile dara su aprobaciéon o formulard observaciones a los informes en el plazo de
30 (treinta) dias habiles, contados desde su recepcién, o desde la revisién en terreno,
segun corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacibn o complementacién de los informes por
parte de InnovaChile, el beneficiario debera cumplir tal requerimiento dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos
los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya
vencido el ultimo término concedido al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva dentro
del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias habiles.

InnovaChile exigira la modificacion de la fecha de vencimiento del documento de garantia,
si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga
InnovaChile y/o no contengan la rendicion de cuentas del periodo a informar, se
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entenderan como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de
los informes, facultara a InnovaChile para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del
convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido,
InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijacién de un plazo perentorio al beneficiario
para la entrega del respectivo informe, dar término anticipado al convenio, segun
corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta
siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales.

Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la informacion técnica y
legal declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en mérito
de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique
fundadamente alguna disconformidad grave, ademas de ejercer acciones correctivas,
InnovaChile podra suspender la entrega del subsidio y/o poner término anticipado al
proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta siguiente
y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en su caso,
denunciara penalmente la eventual configuracién de algun delito.

Para la revision de los informes, InnovaChile podra solicitar a los beneficiarios, que
realicen una 0 mas presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las
gue podran ser presenciadas por los demas beneficiarios si asi InnovaChile lo dispone.
Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones seran oportunamente
informados por InnovaChile, con una anticipacién no inferior a 7 (siete) dias habiles
anteriores a la fecha de su realizacién. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicaran los
requisitos, contenidos y formato de la presentacién misma. En caso de que el beneficiario
no realice su presentacion, o la misma no cumpla con las indicaciones comunicadas, se
podré dar término anticipado al convenio.

Por dltimo, tratdndose de Organos de la Administracién del Estado, la entrega de los
informes sefalados precedentemente, es sin perjuicio de la obligaciébn de enviar a
InnovaChile los informes mensuales y final de la inversion de los recursos percibidos,
dentro de los 15 (quince) primeros dias habiles administrativos del mes siguiente al que
se informa, conforme a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de Contraloria
General de la Republica, que fija normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas de
fondos publicos.

DUODECIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio.

Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la clausula
séptima del presente convenio, el subsidio serd entregado al beneficiario de acuerdo con
el siguiente calendario de desembolsos e informes:

Fecha o periodo de corte

Informe e : Fecha de entrega Desembolso Monto
actividades a informar
N/A N/A N/A Anticipo $110.941.503.-
(cuota 1)
1° de hito Hasta la fecha de entrega. Mes 5.('je N/A N/A
ejecucion.
Hasta los 30 dias corridos Mes 13 de

2° de avance | anteriores a la fecha de la . > Cuota 2 $42.964.417 .-
) ejecucion.
respectiva entrega

Dentro del mes
siguiente al
vencimiento del N/A N/A
plazo de ejecucion
del proyecto.

Hasta el término del plazo

Final de ejecucion del proyecto.

El informe de hito técnico de continuidad, cuya entrega se encuentra establecida hasta el
término del mes 5 de ejecucién del proyecto, deberd cumplir con los contenidos y
requisitos que se sefialan a continuacion:

- Plan de negocios actualizado, debidamente fundamentado y documentado.
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- Antecedentes que den cuenta de los avances y acciones concretas Yy verificables para
abordar efectivamente los desafios tecnoldgicos, regulatorios o de proteccion
intelectual relacionados con el mercado de destino.

- Se deberd entregar una propuesta revisada de indicadores que exprese metas
numeéricas claras y medibles, superando formulaciones basadas solo en entregables.
Los indicadores deben permitir verificar el cumplimiento de los objetivos a través de
resultados cuantificables y no Gnicamente mediante un informe.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la ley N°21.722, de Presupuestos del
Sector Publico Correspondiente al afio 2025, las instituciones privadas receptoras de
transferencias por un monto mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales, deberan
cumplir con las siguientes obligaciones:

» Publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el convenio asociado a éste en el
sitio electrénico institucional en un plazo no mayor de quince dias corridos una vez
firmado este dltimo.

» Publicar en su sitio electrénico los estados financieros, balance y memoria anual de
actividades. Asimismo, debera publicar, la nébmina de su directorio en ejercicio o de
su organo superior de administracién, administradores principales, los recursos
recibidos por fecha, monto y organismo otorgante.

DECIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspension de pagos y de gastos y
deber de informacion.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), debera(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y especificos,
resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros,
establecidos en el respectivo proyecto. Sera facultad de InnovaChile calificar dicho
cumplimiento, asi como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones
que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del proyecto, en la medida
gue no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y el objeto del proyecto
adjudicado.

La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedara sujeta a la evaluacion que
InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y
ejecucion del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demas
participantes y de su disponibilidad presupuestaria.

InnovaChile, en todo momento, podra suspender la entrega de recursos del subsidio, si
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo,
InnovaChile podra ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos
con cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podran aceptar gastos asociados a
actividades realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicacion de
dicha orden.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la ley N°21.722, de Presupuestos del
Sector Publico Correspondiente al afio 2025, o de las instrucciones dictadas por el
Ministerio de Hacienda en relacion con su articulo 24 y siguientes, o de lo dispuesto en los
convenios de subsidio suscritos entre Corfo y el beneficiario, no se podra efectuar
cualquier nueva transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado.

En estas situaciones, InnovaChile podra disponer la aplicacion de medidas correctivas
gue considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen
durante la ejecucion del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle de acuerdo
con las condiciones en que fue aprobado y, ademas, en observancia a lo dispuesto en las
respectivas bases y demas normativa aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de ponerle
término anticipado al convenio si verifica la configuracion de alguna(s) de la(s) causal(es)
indicadas en las clausulas vigésimo cuarta o vigésimo quinta del presente convenio.
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Asimismo, el beneficiario estara obligado a informar a InnovaChile y proponer
oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la conviccién de que éste no
alcanzard los resultados esperados, no podr4d ejecutarse dentro de parametros
razonables, o cuando no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad y/o el de
los demas participantes en el mismo.

DECIMO CUARTO.- Direccién del proyecto.

Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, ademas de su representante, actuara
por intermedio del “director del proyecto”, quién tendra las funciones de coordinacion para
la buena marcha del mismo y podra, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar
respuesta a los requerimientos de InnovaChile.

El nombre del (de Ia) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), asi
como su sustituciéon, deberdn ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la
tltima version del Proyecto a través del SGP. El (la) director(a) alterno(a) del proyecto
tendra las mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin
necesidad de orden expresa.

Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a), para
gue, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de cuenta
a que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de ejecucién
del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula siguiente. El referido mandato
comprende la responsabilidad por la correcta imputacién de los recursos en las cuentas
presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el proyecto, asi como los
pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envio de los informes técnicos y de
rendicion de cuentas exigidos.

DECIMO QUINTO.- Rendiciones.

Las rendiciones de cuentas se deberan efectuar de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fijé normas de
procedimiento sobre rendicién de cuentas, o con las normas que la sustituyan o
reemplacen, a través del “Sistema de Gestion de Proyectos”, version 2, cuyo uso fue
autorizado por Resolucion Exenta N°0985, de 2019, de Contraloria General de la
Republica, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en las instrucciones
operativas que Corfo y/o InnovaChile disponga(n) al efecto.

Se debera rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con
documentos fidedignos y, asimismo, deberé acreditarse el respectivo pago.

No podran destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales, a la
compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en bienes
de capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al pago de
indemnizaciones de cualquier naturaleza.

Las actividades y gastos, ademas de estar correctamente rendidos, requeriran para su
aprobacion, de la correspondiente pertinencia técnica.

Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificaciéon que realiza
InnovaChile sobre la relacion e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los
objetivos y resultados del proyecto, verificando, ademas, que se encuentren enmarcados
dentro de las actividades financiables y condiciones particulares establecidas en las bases
y a lo sefialado en las Bases Administrativas Generales.

DECIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacién), debera(n) utilizar el siguiente procedimiento para las adquisiciones y
contrataciones que efectlen en el contexto de ejecucién del proyecto con cargo a los
recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza deban
presupuestarse en las cuentas gastos de operacion y gastos de inversion.

Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores a
$10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberan ser autorizadas por InnovaChile.
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Para este efecto, el participante debera presentar tres cotizaciones firmadas por los
proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podra autorizar la adquisicién o
contratacion con dos cotizaciones o sin cotizaciones previas.

La autorizacibn mencionada deberd solicitarse a InnovaChile en forma previa a la
contratacion o adquisicién. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres cotizaciones
no se hubiere solicitado autorizacion previa, InnovaChile sélo reconocera la cotizaciéon de
menor valor.

InnovaChile rechazara el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado
autorizacion ni efectuado las tres cotizaciones previas.

No se podran fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el propésito de evitar el
procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentacion al momento de
la revisidn respectiva, InnovaChile rechazara los respectivos gastos.

Este procedimiento sera de aplicacion general, salvo que el participante se rija por la ley
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, en cuyo caso aplicara dicha normativa.

Asimismo, se debera observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases
Administrativas Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas
relacionadas.

DECIMO SEPTIMO.- Modificaciones del proyecto.

El beneficiario podra solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas,
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas
modificaciones podran ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa solicitud
del beneficiario.

En particular, InnovaChile podra exigir modificaciones al proyecto, conforme a los
antecedentes con que cuente respecto a su ejecucion, siempre que éstas no alteren los
elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no
fueron previstas en la instancia de adjudicacion del mismo y/o durante la revision de
informes.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolverd acerca de la inclusion,
sustitucion o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases
establezcan restricciones en esta materia.

Toda modificacién dispuesta o autorizada por InnovaChile, deberé incorporarse al SGP o
sistema que lo reemplace, actualizdndose de esta forma la version vigente del proyecto.
Al momento de la revision del respectivo informe, se podra reconocer aquellas
reasignaciones entre cuentas que se efectlien sin previa autorizacion, siempre y cuando
se traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean calificadas
técnicamente pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no excedan del 30%
del costo total del proyecto. En caso de no contarse con esta validacion técnica,
InnovaChile objetara el gasto y no lo reconocera para los fines de su rendicion.

DECIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de los
participantes dedicado al proyecto.

Se debera dedicar efectivamente a la ejecucion del proyecto el equipo de trabajo y el
personal comprometido por los participantes. Se podra cambiar a los directores de
proyectos y a los miembros del equipo de trabajo principales identificados como tales,
siempre que quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales
funciones, pudiendo InnovaChile formular observaciones a los reemplazantes si a su juicio
no son idéneos o no tienen la misma formacion y/o experiencia de aquellos a quien
reemplazan. La circunstancia que genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente a la
propuesta del reemplazante, deberan ser comunicados a InnovaChile, dentro del plazo de
10 (diez) dias hébiles contados desde la ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase
todos o algunos de los reemplazantes, se debera proponer nuevos sustitutos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, contados desde la comunicacion del rechazo. Si huevamente
todos o algunos de los propuestos fueran calificados por InnovaChile como carentes de la
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idoneidad, formacién y/o experiencia necesaria y de esta forma, se determine que el
proyecto no podra obtener los resultados esperados o seguir ejecutandose bajo
paradmetros razonables, se pondra término anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la
devolucion del subsidio las reglas establecidas en la clausula vigésimo cuarta del
presente convenio.

Para efectos de rendicién, se rechazard el gasto incurrido en remuneraciones de
reemplazantes del personal aludido en el parrafo anterior, si no se cumple con la
aprobacion de InnovaChile.

DECIMO NOVENO.- Suspensién de la ejecucion del proyecto.

InnovaChile podra suspender por periodos determinados, de oficio o a peticion del
beneficiario, el plazo de ejecucidn de las actividades del proyecto, en caso de producirse
circunstancias graves, de caracter transitorio, que impidan su normal desarrollo.

En caso de solicitud del beneficiario, deberan acompafarse los antecedentes que la
justifican. InnovaChile analizara su pertinencia y se pronunciara al respecto comunicando
su decision al beneficiario.

En total, las suspensiones del plazo de ejecucion del proyecto no podran exceder de la
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duracién sea
de 12 meses, podra ser suspendido, en total, hasta por 6 meses.

Autorizada la suspension, InnovaChile, al momento de la rendicion, rechazara cualquier
gasto efectuado con cargo al subsidio durante este periodo. Si el beneficiario realizare
gastos con cargo a su aporte, éstos deberan corresponder a necesidades ordinarias y que
tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.

En ambos casos, la suspensién del plazo de ejecucion se contara desde la fecha que
indique InnovaChile al comunicar su decision.

VIGESIMO.- Publicidad y difusién.

La informacion que InnovaChile reciba a través de los informes es publica, sin perjuicio de

las excepciones establecidas en la normativa vigente.

En los respectivos formularios de postulacién y para los informes, InnovaChile podra

disponer expresamente que determinados capitulos o apartados sean de publico

conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los

beneficiarios no incluir informacion de caracter confidencial, o datos personales o

sensibles en los referidos campos.

El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulacién del proyecto, a utilizar y

distribuir material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demas participantes de

éste para actividades de difusion.

Ademas, durante la ejecucién del proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las
actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento,
mecanismos de rendicion y seguimiento.

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de trabajo
comprometido.

c) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la informacién y antecedentes que le
sean requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervision y
control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho
objeto.

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en
el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y
finales del proyecto.

e) Realizar difusion de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y de
acuerdo con lo requerido por InnovaChile.

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones
del proyecto de forma que haga notoria la contribuciéon de Corfo a su ejecucion, dentro
del plazo de 1 (un) mes desde su adquisicion o realizacion.
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g) En toda actividad publica que se efectle para difundir el proyecto, ya sea a su término
o durante su ejecucion, asi como también en medios escritos 0 audiovisuales, debera
sefalar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo. El cumplimiento de esta
obligacion podra ser suspendida temporal o definitivamente por InnovaChile.

h) Contestar la encuesta de Evaluacion del Servicio de la entidad participante, si
corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacién sobre los
resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile.

i) Contestar las encuestas de linea base y resultados, conforme a las instrucciones
emanadas por InnovaChile, segin corresponda.

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacion que haya sido relevante
para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que InnovaChile pueda
realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco afios, el seguimiento
de sus logros y la evaluacion de su impacto.

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultara a
InnovaChile para desestimar la continuacién del proyecto, poniendo término anticipado al
convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta del
presente convenio.
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de 5 (cinco) afios, el
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier
otra informacion sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando
sea solicitado por Corfo o InnovaChile directamente o a través de un tercero.
El beneficiario asume esta obligacién por el s6lo hecho de haber postulado y obtenido
financiamiento de InnovaChile. Esta informacion es relevante para la elaboracion de
métricas, y para la evaluacion de impacto de los instrumentos, por lo que el cumplimiento
por parte del beneficiario de esta obligacion podra ser evaluado, constituyendo un
indicador dentro de los criterios de evaluacion que se establezcan en las bases
particulares.

VIGESIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecucion de actividades.

La fecha de término del plazo de ejecucion de las actividades del proyecto, correspondera
a aquella en la que concluya el plazo sefialado en la clausula tercera precedente, en la
cual se reflejaran sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula vigésimo
sexta siguiente, en caso de haberse autorizado una o0 mas prorrogas y/o suspensiones.
De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales,
las actividades contempladas en los proyectos, asi como los gastos con cargo al subsidio
y aportes, deberan realizarse dentro del plazo de ejecucién y de sus eventuales
prérrogas. Lo sefialado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y
aquellos periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido.

VIGESIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto.

El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido el
plazo de ejecucion de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile resuelve y
comunica al beneficiario la aprobacién del referido informe.

VIGESIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio.

Sin perjuicio de las demas causales sefialadas en las bases del instrumento, en las Bases
Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile podra
adoptar la decisién de dar término anticipado al proyecto, aplicandose las consecuencias
y sanciones que para cada caso se sefala, en las clausulas vigésimo cuarta y vigésimo
quinta siguientes.

VIGESIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al
beneficiario.

InnovaChile podra poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del
beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones:
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a) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para el
proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovaChile.

b) Por haber llegado a la conviccién de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podrad ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad,
por causa no imputable a su falta de diligencia, calificada debidamente por
InnovaChile.

c) Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio
de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por
InnovaChile.

Ademds, se dara término anticipado al proyecto y al convenio, si, al momento de la

revision del cumplimiento de las condiciones para la entrega del anticipo o cuotas del

subsidio, el/la beneficiario/a persona natural, tiene una inscripcion vigente en el Registro

Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera

terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo

acto administrativo, la cual no podra ser anterior a la de la solicitud.

En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entendera terminado

anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo que

lo declara, sin perjuicio de lo establecido en el parrafo tercero de la clausula décimo
tercera precedente.

En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un informe final de cierre, dentro

del plazo prudencial que se establezca en la resolucidon que dé término anticipado, el cual

no podréa exceder de 30 (treinta) dias habiles, contados desde la total tramitacion de ésta.

Una vez revisado este informe, el beneficiario debera restituir todo saldo no gastado, no

rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término sefialada

en la resolucién respectiva, en el plazo prudencial que InnovaChile fije, el cual no podra
exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la garantia por anticipos que se

encuentre en poder de InnovaChile y que se contara desde el requerimiento del saldo a

devolver.

Para el calculo del saldo a devolver, se aplicara, ademas, el criterio establecido en el

ultimo parrafo de la clausula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el dltimo

parrafo del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. InnovaChile hara
efectiva las garantia por anticipos si el beneficiario no realizare la restitucion dentro del
plazo.

VIGESIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al

beneficiario.

Corfo podra poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecucion de

éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la diligencia

debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes situaciones:

a) Negar o dificultar labores de seguimiento.

b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

c) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo sefalado
en la clausula décimo tercera precedente, y proponer el término anticipado del
proyecto, por haber llegado a la conviccién de que el éste no alcanzara los resultados
esperados; no podra ejecutarse dentro de parametros razonables y/o, acerca de la
imposibilidad de enterar los aportes de su responsabilidad y/o de los demas
participantes.

d) Disconformidad grave entre la informacion técnica y/o legal declarada, y la efectiva.

e) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para el
proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovaChile.

f)  Por haber llegado a la conviccién de que el proyecto no alcanzara los resultados
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esperados, no podrad ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad,
por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente
por InnovaChile.
g) En las rendiciones:
= Duplicidad en la rendicién de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con
otros financiados con recursos publicos.

=  Simulacion de actos o contratos.

» Valoracién de gastos por sobre el valor de mercado.

= Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito)
falsos o adulterados.

h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio de
sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por
InnovaChile.

En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido (valor
nominal) en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil
anterior al vencimiento de la garantia por anticipo que se encuentre en poder del Comité,
y que se contard desde el requerimiento de restitucién. Se hard efectiva la garantia por
anticipo entregada, si el beneficiario no realiza la restitucién dentro del plazo fijado, sin
perjuicio del ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones judiciales que
correspondan, en caso de que el monto de las garantias en poder de Corfo no sean
suficientes para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el beneficiario, de
acuerdo a lo sefalado en el parrafo final de la clausula octava precedente.

Asimismo, si correspondiere, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento que obre en

poder del Comité.

VIGESIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio.

Las modificaciones a los proyectos que signifiguen un cambio de las clausulas del
presente convenio de subsidio deberdn constar en un instrumento modificatorio del
mismo, el que debera ser aprobado por Resolucion de InnovaChile y seguir la tramitacion
que corresponda.

VIGESIMO SEPTIMO.- Término del convenio de subsidio.

El convenio de subsidio se entendera terminado sélo una vez que el beneficiario cumpla
con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitucion de los recursos
del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de informes, o bien, por
haberse dado término anticipado al proyecto y al convenio.

VIGESIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, y propiedad
intelectual e industrial de los resultados.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), sera(n) duefios de los equipos y bienes adquiridos mediante recursos
del subsidio.

Los resultados apropiables derivados de la ejecucién del proyecto, asi como toda la
informacion, inventos, innovaciones tecnolégicas, procedimientos, planos y demas
documentos, perteneceran al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo que
éstos hayan estipulado. En consecuencia, les correspondera a los beneficiarios y demas
participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones,
invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto.
Asimismo, y cuando corresponda, sera de su exclusiva responsabilidad concentrar la
informacion sensible en los capitulos del informe destinados al efecto.

VIGESIMO NOVENO.- Obligaciones generales.
Los postulantes deben cumplir con la normativa especifica que regula las actividades que
se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompafar, en caso
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de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los organismos
publicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agricola y Ganadero, Municipios, etc.).
Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir con
la normativa vigente y los estandares que regulan la actividad cientifica en las areas de
gue trate la iniciativa.

InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento
independiente sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que
considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de
bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de encontrar
discrepancias o incumplimientos en relacién con los protocolos aprobados.

TRIGESIMO.- Aceptacion y obligatoriedad de las bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases que
rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales.

TRIGESIMO PRIMERO.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias
0 dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicacién y
todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, seran resueltas por
InnovaChile. El beneficiario podra formular a InnovaChile alcances en materia de
interpretacion para la correcta ejecucion del proyecto, pero no serdn de manera alguna,
obstaculo para la decision de InnovaChile en cuanto a la interpretacion definitiva que éste
estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos
contemplados en la Ley.

TRIGESIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

TRIGESIMO TERCERO.- Notificaciones.

La notificacién de los actos administrativos y demas comunicaciones relacionadas con el
proyecto, en caso de que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el respectivo
formulario de postulacion o durante la ejecucién del proyecto, se efectuara mediante el
envio de una copia del acto o comunicacion a la casilla de correo electrénico informada.
En estos casos, la notificacidon surtir efectos a partir del dia siguiente habil a su envio. El
beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo electrénico informado y, cualquier
cambio de éste, deberd ser comunicado a InnovaChile.

TRIGESIMO CUARTO.- Plazos.

Se entendera que todos los plazos sefalados en el presente convenio son maximos, y se
contaran desde el dia siguiente a aquél en que se notifiqgue el respectivo acto. Si se
refieren a dias habiles, se entenderdn como hébiles administrativos, a menos que se
sefiale lo contrario. Son dias inhabiles los sabados, domingos, feriados y festivos en Chile
Continental. Cuando el ultimo dia del plazo recaiga en un dia inhabil en ese territorio, éste
se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

TRIGESIMO QUINTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de don Pedro Antonio Mena Marin, como representante del Comité
InnovaChile, consta de la Resolucién Afecta N°71, de 2019, modificada por Resolucion
Afecta N°32, de 2020, por Resolucion Afecta N°6, y por Resolucién Afecta N°61, ambas
de 2023, todas de Corfo, que aprobdé las normas por las que debe regirse dicho Comité y
establecio6 las facultades de su Director Juridico; de la Resolucién Afecta N°469, de 2011,
de Corfo, en que consta su nombramiento de Subgerente de la Corporacion; y de la
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Resolucion Exenta N°219, de 2015, de Personal de Corfo, que asigna la funcién de
Subgerente Legal de Innovacién y Capacidades Tecnoldgicas de la Corporacion.

La personeria de don Luis miguel Saavedra Correa para actuar en representacion de Tu
Cambio SpA, consta en el estatuto actualizado de esta sociedad, del cual da cuenta el
certificado emitido el 2 de septiembre de 2025, por el Registro de Empresas y Sociedades
del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo -Subsecretaria de Economia y Empresas
de Menor Tamafo-, cuyo codigo de verificacion electronico (CVE) es el siguiente:
CRDZErDYi4Fe.

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.

El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y
validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte.”

FIRMAN:

Nombre: LUIS MIGUEL SAAVEDRA CORREA
Cargo: Representante
Institucion: TU CAMBIO SpA

Nombre: PEDRO ANTONIO MENA MARIN
Cargo: Director Juridico
Institucion: COMITE INNOVACHILE

2° IMPUTACION: Hasta la suma de $110.941.503.- (ciento diez millones novecientos
cuarenta y un mil quinientos tres pesos) a la asignacién 24.01.010 "Escala
Innovacién" del presupuesto del Comité InnovaChile para el afio 2025, y el saldo de
hasta $42.964.417.- (cuarenta y dos millones novecientos sesenta y cuatro mil
cuatrocientos diecisiete pesos) a la asignacion que corresponda siempre que se
consulten recursos para ello en el presupuesto de los ejercicios posteriores y se
cumplan las condiciones establecidas para el desembolso.

3° PUBLIQUESE la presente resolucién en el banner de “Gobierno Transparente”, del
sitio web www.corfo.cl, en conformidad con lo dispuesto en el literal g) del articulo 7,
de la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Informacion Publica y en la Resoluciéon E17
exenta, de 10 de enero de 2025, del Consejo para la Transparencia, que aprueba
texto de la Instruccion General sobre Transparencia Presupuestaria, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley N°21.722, de Presupuestos del Sector Publico
correspondiente al afio 2025.

Andtese, comuniquese y notifiquese.

Resolucién suscrita mediante firma electronica avanzada por
Pedro Antonio Mena Marin
Director Juridico
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